
工事数量総括表

式

今回数量

　　

        1

　　　機械床掘

当初

印刷管理ID：b1674708

        1

        1

　　　

24-04-00-1049-0

　　　人力床掘

土砂　小規模(0.13m3)

        1

        1

　　　

　　　
        1

m3

　　　人力掘削

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

土砂　小規模(0.28m3)

　道路維持修繕工

土砂　小規模(0.28m3)

　　　機械掘削・積込

工事数量総括表

- 1 -

単価契約（土木）
摘要

m3

m3

工事名

        1

　　　

長浜市

　　　機械掘削・積込

　　道路維持修繕

　　　

        1

事業区分

前回数量

式

　

m3

道路維持･修繕

数量増減単位
単価契約（土木）

m3

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

規格



　　　土砂等運搬

今回数量

        1

　　　路肩盛土

- 2 -

当初

印刷管理ID：b1674708

        1

        1

　　　
盛土用

小規模(山積0.28m3)　4t級　土砂　運

24-04-00-1049-0

        1

　　　山土（材）

　　　砂（材）

土砂　小規模(0.28m3)

        1

　　　

　　　

施工幅員2.5m未満

m3

        1

　　　機械埋戻

m3

　　　人力埋戻

m3

工事区分・工種・種別・細別

　　　

　　　法面整形(盛土部)

　　　山土（材）

工事区分

公園植栽用

m2

土砂　締固：有(ﾀﾝﾊﾟ60-80kg)

m3

工事数量総括表

単価契約（土木）
摘要

m3

工事名

法面締固め有 現場制約無

        1

　　　

長浜市

　　　

　　　

        1

事業区分

前回数量

m3

道路維持･修繕

数量増減

砕砂（管付近用）

単位

m3

搬距離L=0.2km以下

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

規格

　　　



　　　土砂等運搬

小規模(山積0.28m3)　4t級　土砂　運

当初

印刷管理ID：b1674708

        1

　　　

小規模(山積0.28m3)　4t級　土砂　運

24-04-00-1049-0

小規模(山積0.28m3)　4t級　土砂　運

　　　

　　　土砂等運搬

        1

m3

　　　土砂等運搬
m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　土砂等運搬

　　　土砂等運搬
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m3

工事数量総括表

搬距離L=3.5km以下 m3

工事名

搬距離L=6.0km以下

　　　土砂等運搬

        1

小規模(山積0.28m3)　4t級　土砂　運

　　　

        1

小規模(山積0.28m3)　4t級　土砂　運

搬距離L=7.5km以下

道路維持･修繕

数量増減単位

m3

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

規格

　　　

搬距離L=2.5km以下

今回数量

        1

        1

　　　土砂等運搬

        1

        1

　　　

小規模(山積0.28m3)　4t級　土砂　運

m3

搬距離L=1.0km以下

　　　

搬距離L=5.0km以下

単価契約（土木）
摘要

m3

搬距離L=1.5km以下

　　　土砂等運搬

　　　

長浜市

小規模(山積0.28m3)　4t級　土砂　運

　　　

小規模(山積0.28m3)　4t級　土砂　運

事業区分

前回数量

搬距離L=4.0km以下

m3



　　　土砂等運搬
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搬距離L=35.0km以下

当初

印刷管理ID：b1674708

        1

　　　

24-04-00-1049-0

小規模(山積0.28m3)　4t級　土砂　運

小規模(山積0.13m3)　2t級　土砂　運

　　　

　　　土砂等運搬

        1

m3

　　　土砂等運搬
m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　土砂等運搬

　　　土砂等運搬

m3

工事数量総括表

m3

工事名

　　　土砂等運搬

        1

　　　

搬距離L=2.5km以下

        1

小規模(山積0.28m3)　4t級　土砂　運

道路維持･修繕

数量増減単位

小規模(山積0.13m3)　2t級　土砂　運

m3

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

規格

　　　

今回数量

        1

搬距離L=1.0km以下

        1

小規模(山積0.13m3)　2t級　土砂　運

搬距離L=13.0km以下
　　　土砂等運搬

        1

        1

　　　

小規模(山積0.28m3)　4t級　土砂　運

m3

搬距離L=0.3km以下

　　　

搬距離L=1.5km以下

搬距離L=19.0km以下

小規模(山積0.13m3)　2t級　土砂　運

単価契約（土木）
摘要

m3

　　　土砂等運搬

　　　

長浜市

　　　

小規模(山積0.28m3)　4t級　土砂　運

事業区分

前回数量

搬距離L=10.0km以下

m3



　　　土砂等運搬

搬距離L=12.0km以下

当初

印刷管理ID：b1674708

        1

　　　

24-04-00-1049-0

小規模(山積0.13m3)　2t級　土砂　運

　　　

　　　土砂等運搬

        1

m3

　　　土砂等運搬
m3

工事区分・工種・種別・細別

搬距離L=5.5km以下

工事区分

　　　土砂等運搬

　　　土砂等運搬

m3

工事数量総括表

小規模(山積0.13m3)　2t級　土砂　運
m3

工事名

小規模(山積0.13m3)　2t級　土砂　運

　　　土砂等運搬

        1

　　　

        1

小規模(山積0.13m3)　2t級　土砂　運

道路維持･修繕

数量増減単位

小規模(山積0.13m3)　2t級　土砂　運

m3

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

規格

　　　

今回数量

        1

        1

小規模(山積0.13m3)　2t級　土砂　運

　　　土砂等運搬

        1

        1

小規模(山積0.13m3)　2t級　土砂　運

　　　

m3

搬距離L=9.0km以下

搬距離L=3.0km以下

　　　

搬距離L=4.5km以下

小規模(山積0.13m3)　2t級　土砂　運

単価契約（土木）
摘要

m3

搬距離L=3.5km以下

　　　土砂等運搬
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長浜市

　　　

事業区分

前回数量

搬距離L=7.0km以下

m3

搬距離L=17.0km以下



　　　土砂等運搬

当初

印刷管理ID：b1674708

人力　2t級　土砂　運搬距離L=0.5km

        1

　　　

24-04-00-1049-0

以下

以下

　　　

　　　土砂等運搬

        1

以下

m3

　　　土砂等運搬

人力　2t級　土砂　運搬距離L=4.0km

搬距離L=28.5km以下

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　土砂等運搬

　　　土砂等運搬

m3

以下

工事数量総括表

m3

工事名

　　　土砂等運搬

        1

以下

人力　2t級　土砂　運搬距離L=2.0km

　　　

        1

小規模(山積0.13m3)　2t級　土砂　運

道路維持･修繕

数量増減

人力　2t級　土砂　運搬距離L=2.5km

以下

単位

m3

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

規格

　　　

今回数量

        1

以下

        1

- 6 -

　　　土砂等運搬

        1

        1

　　　

m3

人力　2t級　土砂　運搬距離L=1.5km

人力　2t級　土砂　運搬距離L=0.3km
　　　

単価契約（土木）
摘要

m3

　　　土砂等運搬

　　　

長浜市

　　　

人力　2t級　土砂　運搬距離L=3.0km

事業区分

前回数量

m3



当初

印刷管理ID：b1674708

        1

　　　

24-04-00-1049-0

以下

以下

以下

　　　
        1

以下

m3

　　　土砂等運搬

人力　2t級　土砂　運搬距離L=6.5km

m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・有筋)殻運搬　人力積込

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　土砂等運搬

　　　土砂等運搬

m3

以下

工事数量総括表

人力　2t級　土砂　運搬距離L=11.0km
m3

- 7 -

工事名

　運搬距離L=9.0km以下

　　　土砂等運搬

        1

　　　

　　　殻運搬

        1

人力　2t級　土砂　運搬距離L=5.0km

道路維持･修繕

数量増減単位

m3

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

規格

　　　

今回数量

        1

以下
人力　2t級　土砂　運搬距離L=27.5km

        1

　　　土砂等運搬

        1

        1

　　　

m3　　　

単価契約（土木）
摘要

m3

人力　2t級　土砂　運搬距離L=8.5km　　　土砂等運搬

　　　

長浜市

　　　

事業区分

前回数量

m3

人力　2t級　土砂　運搬距離L=16.0km

　　　整地 作業区分残土受入れ地での処理



　　　殻処分

当初

印刷管理ID：b1674708

        1

　　　

24-04-00-1049-0

　　　
        1

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

m3
　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

m以上200mm未満

工事区分・工種・種別・細別

鉄筋構造物　人力施工　時間制約：無

工事区分

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)　受入先：㈱ｽﾃｯﾌﾟ

m3

工事数量総括表

m3

工事名

200mm未満
        1

　　　

        1

筋構造物

道路維持･修繕

数量増減

無筋構造物　人力施工　時間制約：無

単位

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

規格

　　　

今回数量

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

        1

        1

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

高炉18-8-40(W/C=60%以下)　無筋・鉄

        1

孔

        1

　夜間作業：無

　　　

ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙΦ30mm以上60mm未満　L=100m

m3

　夜間作業：無

ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ　Φ110mm以上128mm未満
孔

　　　

ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙΦ10-30ｍｍ未満　L=30mm以上

孔

単価契約（土木）
摘要

m3

　L=200mm以上400mm以下

　　　殻処分

　　　

長浜市

　　　
　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

事業区分

前回数量

- 8 -

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋)　受入先：㈱ｽﾃｯﾌﾟ

　　　生ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設



筋構造物

早強21-8-25(20)(W/C=60%以下)　無筋

高炉24-12-25(20)(W/C=55%以下)　無

当初

印刷管理ID：b1674708

　　　生ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

        1

　　　

24-04-00-1049-0

早強24-12-25(20)(W/C=55%以下)　無

　　　生ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

　　　
        1

m3

m3

工事区分・工種・種別・細別
　　　生ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設

　　　生ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

工事区分

筋・鉄筋構造物

m3

工事数量総括表

高炉18-8-40(W/C=60%以下)　小型構造

　　　生ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設
m3

工事名

物

物

        1

高炉18-8-40(W/C=60%以下)　無筋・鉄

　　　

        1

早強21-8-25(20)(W/C=60%以下)　無筋

道路維持･修繕

数量増減単位

m3

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

規格

　　　
高炉18-8-40(W/C=60%以下)　小型構造

今回数量

・鉄筋構造物

        1

　　　生ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

        1

　　　生ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設

        1

　　　生ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設

        1

　　　

m3

- 9 -

　　　
高炉24-12-25(20)(W/C=55%以下)　無

単価契約（土木）
摘要

m3

筋・鉄筋構造物

　　　

長浜市

　　　

筋・鉄筋構造物

事業区分

前回数量

m3

・鉄筋構造物



m2

　　　型枠

当初

印刷管理ID：b1674708

        1

　　　

24-04-00-1049-0

一般型枠　均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　生ｺﾝｸﾘｰﾄ（材）

　　　
        1

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

一般型枠　鉄筋・無筋構造物

m3

工事数量総括表

工事名

一般型枠　小型構造物

        1

m2

筋・鉄筋構造物

- 10 -

　　　

        1

　　　生ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

道路維持･修繕

数量増減単位

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

規格

　　　

　　　型枠

今回数量

        1

400用　8×490×1000

        1

　　　埋設型枠

　　　埋設型枠

        1

        1

　　　

枚

m3　　　

枚

m2

単価契約（土木）
摘要

高炉18-8-40BB(W/C=60%以下)

径2.6×100×100

　　　型枠

300用　6×390×1000

　　　

長浜市

　　　溶接金網（材）
　　　

m2

事業区分

前回数量
早強24-12-25(20)(W/C=55%以下)　無



SD345 D16-25　一般構造物

　　　敷鉄板（鋼板）

当初

印刷管理ID：b1674708

　　　敷鉄板（鋼板）賃料

        1

　　　

24-04-00-1049-0

SD345 D13　一般構造物
t

設置･撤去

　　　
        1

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

t

　　　鉄筋

工事名

        1

m2

m2

　　　

枚・日

        1

道路維持･修繕

数量増減単位

　　　基面整正

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

　　　鉄筋

規格

　　　

　　　鉄筋

今回数量

        1

        1

        1

t

        1

　　　

- 11 -

SD345 D13　差筋及び杭頭処理

　　　 m2

単価契約（土木）
摘要

m2

　　　基礎砕石工

　　　

長浜市

　　　

22×1524×3048　90日(3ヶ月以内)

事業区分

前回数量

RC-40　12.5cm超17.5cm以下　　　基礎砕石工

RC-40　7.5cm超12.5cm以下



当初

印刷管理ID：b1674708

　　　集水桝設置（労）

        1

　　　

24-04-00-1049-0

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　W=20-70cm

　　　側溝清掃(人力)

m

：無

m

基　　　
        1

据付80kgを超え200kg以下　基礎砕石

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

工事名

　　　側溝清掃(人力)

未満　堆積率50ﾊﾟｰｾﾝﾄ未満

        1

据付200kgを超え400kg以下　基礎砕石

　　　

        1

m

道路維持･修繕

数量増減単位

鋼蓋　W=20-70cm(ﾎﾞﾙﾄ締無)

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

規格

　　　 枚

今回数量

        1

        1

　　　集水桝設置（労）

        1

m

未満　堆積率50ﾊﾟｰｾﾝﾄ未満

        1

　　　

m

　　　側溝清掃(人力)

ﾀﾝｸ容量1800L　管径Φ200mm以上400mm

　　　

：無

基

無蓋　W=20-70cm

単価契約（土木）
摘要

　　　敷鉄板（鋼板）整備費

　　　

長浜市
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事業区分

前回数量

　　　管渠清掃

ﾀﾝｸ容量1800L　管径Φ400mm以上800mm　　　管渠清掃



1000kg/個以下　L=1000mm　基礎砕石

当初

印刷管理ID：b1674708

：無
        1

　　　

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 （労）

24-04-00-1049-0

m

：無

m

　　　
        1

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

- 13 -

工事数量総括表

基

工事名

        1

60kg/個以下　L=600mm　基礎砕石：無
　　　

        1

m

道路維持･修繕

数量増減

　　　蓋設置　（労）

単位

40kg/枚以下

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

規格

　　　

m

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 （労）

今回数量

　　　自由勾配側溝　（労）

        1

：無

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 （労）

        1

　　　集水桝撤去（労）

        1

m基礎砕石：無
        1

　　　

枚

1000kg/個以下　L=2000mm　基礎砕石　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 （労）

　　　

単価契約（土木）
摘要

　　　集水桝撤去（労）

60kgを超え300kg/個以下　L=600mm　

撤去200kgを超え400kg以下

　　　

長浜市

　　　

事業区分

前回数量

基

撤去80kgを超え200kg以下

1000kg/個以下　L=2000mm　基礎砕石



300A　300×300×2000

当初

印刷管理ID：b1674708

個

        1

　　　

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管据付工（労＋材）

24-04-00-1049-0

　　　蓋撤去

m
Φ300mm　L=2.0m

　　　
        1

40kg/枚以下

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管据付工（労＋材）

工事数量総括表

工事名

        1

　　　

        1

Φ200mm　L=1.0m

- 14 -

m

道路維持･修繕

数量増減単位

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

規格

　　　

m

枚

今回数量

        1

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管撤去工

　　　蓋撤去

40kgを超え170kg/枚以下

        1

        1

m
        1

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管据付工（労＋材）

　　　

　　　

枚

単価契約（土木）
摘要

　　　道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　1種（材）

　　　蓋設置　（労）

　　　

長浜市

　　　

事業区分

前回数量

Φ300mm

枚

40kgを超え170kg/枚以下

Φ250mm　L=2.0m



　　　道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　1種（材）

　　　道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　3種（材）

当初

印刷管理ID：b1674708

個

        1

300A　300×300×2000（ﾘｻｲｸﾙ認定製

　　　

24-04-00-1049-0

個

個

400A　400×400×2000

　　　
300×300×2000　蓋2枚掛

        1

工事区分・工種・種別・細別

個

工事区分

工事数量総括表

400B　400×500×2000

工事名

品）
        1

　　　道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　3種（材）

個

　　　

　　　自由勾配側溝（材）

        1

道路維持･修繕

数量増減単位

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

規格

　　　

　　　道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　1種（材）

今回数量

        1

        1

        1

個
        1

　　　

　　　道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　3種（材）
品）

- 15 -

　　　

　　　道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　1種（材）

　　　道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　3種（材）

単価契約（土木）
摘要

400A　400×400×2000

　　　

長浜市

　　　

300B　300×400×2000（ﾘｻｲｸﾙ認定製

事業区分

前回数量

個

400B 400×500×2000

300B　300×400×2000

個



　　　道路用側溝蓋　１種（材）

　　　Ｕ型用蓋　１種（材）

当初

印刷管理ID：b1674708

　　　道路用側溝蓋　１種（材）

　　　自由勾配側溝（材）

        1

　　　自由勾配側溝（材）

　　　

400×400×2000　蓋2枚掛

24-04-00-1049-0

個

　　　
        1

工事区分・工種・種別・細別

個
300×500×2000　蓋2枚掛

工事区分

枚

工事数量総括表

工事名

        1

400 512×110×500（PU2用)

300　40×6×60（PU1用）

個

定製品）

　　　

        1

300B　300×300×600（リサイクル認

道路維持･修繕

数量増減単位

300 412×95×500（PU2用)

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

規格

　　　

今回数量

        1

        1

        1

個
        1

　　　

枚

　　　

　　　自由勾配側溝（材）

枚

　　　U型側溝　 PU1（材）

- 16 -

単価契約（土木）
摘要

300×400×2000　蓋2枚掛

　　　自由勾配側溝（材）

400×500×2000　蓋2枚掛
　　　

長浜市

　　　

事業区分

前回数量

個



L=500mm 300用 ｺﾞﾑ付　蓋2枚掛 T-2細

- 17 -

当初

印刷管理ID：b1674708

        1

　　　

24-04-00-1049-0

　　　
        1

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

L=500mm W=300mm ｺﾞﾑ付 T-25　すべり

　すべり止めﾀｲﾌﾟ

枚

枚

　　　U型側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（材）

工事数量総括表

　　　自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（材）

L=500mm W=400mm ｺﾞﾑ付 T-25　すべり

400 512×110×500（PU3用)

工事名

        1

目　すべり止めﾀｲﾌﾟ

　　　自由勾配側溝用蓋（材）

　　　

        1

道路維持･修繕

数量増減

止めﾀｲﾌﾟ

単位

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

規格

　　　 枚

今回数量

        1

　　　U型側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（材）

        1

400用　蓋2枚掛　車道用

　　　道路用側溝蓋　３種（材）

        1

L=500mm 300用 ｺﾞﾑ付　蓋2枚掛 T-25

        1

　　　

枚

枚

　　　道路用側溝蓋　３種（材）
　　　

枚

枚

300 412×95×500（PU3用)

　　　自由勾配側溝用蓋（材）

単価契約（土木）
摘要

　　　自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（材）

　　　

長浜市

　　　

300用　蓋2枚掛　車道用

事業区分

前回数量

止めﾀｲﾌﾟ

枚



L=500mm 400用 ｺﾞﾑ付　蓋2枚掛 T-2細

自由勾配横断側溝　400×500×2000

当初

印刷管理ID：b1674708

　　　土のう工 仕拵・積立・撤去

        1

　　　

　　　自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（材）

24-04-00-1049-0

L=500mm 400用 ｺﾞﾑ付　蓋2枚掛 T-25

個

個

　　　
        1

工事区分・工種・種別・細別

　　　横断側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付（材）

工事区分

　　　横断側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付（材）

　　　横断側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付（材）

袋

- 18 -

工事数量総括表

工事名

        1

目　すべり止めﾀｲﾌﾟ

　　　

        1

道路維持･修繕

数量増減単位

袋

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

規格

　　　

仕拵・積立

枚

今回数量

        1

        1

　　　横断側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付（材）

        1

個
        1

　　　

自由勾配横断側溝　300×400×2000

　　　

自由勾配横断側溝　300×300×2000

　すべり止めﾀｲﾌﾟ

自由勾配横断側溝　400×400×2000

単価契約（土木）
摘要

　　　

長浜市

　　　

事業区分

前回数量

枚

　　　土のう工

　　　自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（材）

個



当初

印刷管理ID：b1674708

　　　大型土のう工

製作・設置

　　　大型土のう工　（労）

        1

　　　

24-04-00-1049-0

作業時排水

個

　　　
        1

　　　ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ（材）

袋

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

日

工事数量総括表

製作・設置　耐候性大型土のう

工事名

撤去　6m以下

        1

　　　

        1

常時排水

道路維持･修繕

数量増減単位

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

丸型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ　Φ580

規格

　　　
　　　土のう工

　　　大型土のう工

- 19 -

今回数量

        1

袋

袋

        1

　　　排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

袋

        1

        1

　　　

日

袋

　　　
　　　大型土のう工　（労）

単価契約（土木）
摘要

　　　排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

撤去

製作・設置製作（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ設置）

　　　

長浜市

　　　

事業区分

前回数量



m2

　　　殻運搬

当初

印刷管理ID：b1674708

        1

　　　

24-04-00-1049-0

　　　表層（車道・路肩部）

　　　
        1

m3

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=30mm W=1.4m未
満　瀝青散布：無

　運搬距離L=9.0km以下

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

　　　基層（車道・路肩部）

m3

工事名

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　受入先：㈱ｽﾃｯﾌﾟ

　　　表層（車道・路肩部）

        1

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm W=1.4m未

　　　

        1

道路維持･修繕

数量増減単位

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

規格

　　　

今回数量

舗装版破砕　人力積込　運搬距離L=9.

        1

        1

        1

        1

満　瀝青散布：無

　　　

m

再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm W=1.4m未

　　　殻処分

満　瀝青散布：無

　　　

　　　殻運搬

　　　舗装版切断

舗装版破砕　機械積込（小規模土工）

- 20 -

単価契約（土木）
摘要

m2

0km以下

　　　舗装版切断

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　15cm以下

　　　

長浜市

m

　　　

m2

事業区分

前回数量
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下



m2

労務のみ　t=150mm以下

当初

印刷管理ID：b1674708

        1

　　　

24-04-00-1049-0

　　　粒度調整砕石

　　　
        1

　　　透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　上層路盤（歩道部）（労）

満　瀝青散布：無

m3

工事数量総括表

工事名

　　　ﾌｨﾙﾀｰ層

　　　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

        1

砕砂　40mm以上60mm未満

m2　　　

        1

開粒度ｱｽｺﾝ(13) t=30mm W=1.4m未満

道路維持･修繕

数量増減単位

M-30

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

規格

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤　PK-4（ﾛｽ率含む）

今回数量

        1

        1

- 21 -

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤　PK-3（ﾛｽ率含む）

RC-30

        1

        1

　　　

m3　　　

m2

単価契約（土木）
摘要

m2

　　　ﾀｯｸｺｰﾄ（材）

再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) t=30mm W=1.4m未

　　　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ（材）

　　　表層（歩道部）

　　　

長浜市

　　　

m2

m2

事業区分

前回数量



　　　不陸整正　（労）
m2

当初

印刷管理ID：b1674708

　　　下層路盤（歩道部）（労）

        1

　　　

実線　白色　W=15cm　t=1.5mm

24-04-00-1049-0

　　　舗装版破砕

　　　
        1

障害物有

　　　舗装版破砕

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

舗装厚　5cm以内

　　　溶融式区画線

工事数量総括表

m

　　　舗装版破砕

工事名

        1

m2

- 22 -

m2

　　　 0cm以下　障害物有

        1

道路維持･修繕

数量増減

労務のみ　補足材無

単位

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

規格

　　　

m

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込　4cm以下　

今回数量

        1

        1

　　　溶融式区画線 破線　白色　W=15cm　t=1.5mm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込　10cmを超え

労務のみ　t=200mm以下

        1

        1

　　　

　　　

m2

m2

単価契約（土木）
摘要

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込　4cmを超え1

15cm以下　障害物有　　　

長浜市

　　　

m2

事業区分

前回数量

　　　舗装版破砕（小規模）



　　　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去

当初

印刷管理ID：b1674708

        1

　　　

- 23 -

24-04-00-1049-0

m

m

　　　
        1

　　　ﾚｰﾙ設置（労）

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

m

工事名

        1

　　　溶融式区画線 ｾﾞﾌﾞﾗ　白色　W=45cm　t=1.5mm

　　　

        1

m

矢印・記号・文字　W=15cm換算　t=1.

道路維持･修繕

数量増減単位

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

規格

　　　

m

今回数量

路側用　A・B・C種

        1

路側用　A・B・C種

        1

　　　溶融式区画線

        1

m
        1

　　　

m

土中建込　C種　21m未満

　　　

土中建込　Gr-C-4E

単価契約（土木）
摘要

　　　ﾚｰﾙ撤去

　　　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置（労＋材）

　　　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置（労＋材）
　　　

長浜市

　　　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　C種　21m未満

m

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　Gr-C-2B

事業区分

前回数量

5mm



当初

印刷管理ID：b1674708

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　C種　20m未満

        1

　　　

24-04-00-1049-0

　　　横断・転落防止柵設置（労）

土中建込　2.0m間隔　50m未満

m
　　　ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　C種

m

　　　
        1

土中建込　3.0m間隔　50m未満

工事区分・工種・種別・細別

　　　ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置（労＋材）

工事区分

工事数量総括表

m

工事名

土中建込　1.5m間隔　50m未満

　　　横断・転落防止柵設置（労）

　　　ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去

        1

　　　

        1

m

道路維持･修繕

数量増減単位

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

規格

　　　

m

今回数量

        1

　　　ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置（労＋材）

        1

        1

土中建込　C種　20m未満

土中建込　C種

m
        1

　　　

m

土中建込　1.0m間隔　50m未満

　　　

単価契約（土木）
摘要

　　　横断・転落防止柵設置（労）

　　　

長浜市

m

　　　

- 24 -

事業区分

前回数量

　　　横断・転落防止柵設置（労）



当初

印刷管理ID：b1674708

土中建込　転落防止柵

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（労）

        1

　　　

24-04-00-1049-0

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　1.0m間隔　100m未満

m

m

　　　横断・転落防止柵設置（労）

　　　
        1

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

m

工事名

        1

　　　横断・転落防止柵設置（材）

　　　

        1

　　　横断・転落防止柵設置（労）

m

道路維持･修繕

数量増減単位

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

規格

　　　

m

今回数量

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　1.5m間隔　100m未満

        1

　　　横断・転落防止柵設置（材）

　　　横断・転落防止柵設置（労） ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　2.0m間隔　100m未満

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　3.0m間隔　100m未満

        1

　　　横断・転落防止柵設置（労）

        1

m
        1

　　　
設置　600mm以下　50kg未満

- 25 -

m　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　転落防止柵

単価契約（土木）
摘要

　　　

長浜市

m

　　　

設置　600mm以下　50kg以上100kg未満

事業区分

前回数量

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（労）



　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（労）

当初

印刷管理ID：b1674708

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（労）

        1

　　　

24-04-00-1049-0

kg以上150kg未満

m

m

　　　
        1

再利用設置　600mm超1,000mm以下　50

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（労）

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（労）

再利用設置　600mm以下　50kg以上100

工事数量総括表

m

工事名

再利用設置　600mm以下　50kg未満

        1

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（労）

撤去工　処分

- 26 -

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（労）

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（労）
　　　

        1

m

道路維持･修繕

数量増減単位

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

規格

　　　

m

今回数量

        1

150kg以上550kg未満

        1

        1

再利用設置　1,000mm超2,000mm以下　

m
        1

　　　

設置　1,000mm超2,000mm以下　150kg
m　　　

kg未満

150kg未満

単価契約（土木）
摘要

以上550kg未満

撤去工　再利用

　　　

長浜市

m

　　　

事業区分

前回数量

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（労）

設置　600mm超1,000mm以下　50kg以上



当初

印刷管理ID：b1674708

両面R　一般部用　H=25cm　ﾘｻｲｸﾙ認定

個

        1

　　　

24-04-00-1049-0

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）
個

個

製品

- 27 -

片面R　切下部用　H=7cm

　　　
        1

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）

片面R　一般部用　H=25cm　ﾘｻｲｸﾙ認定

工事区分・工種・種別・細別

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）
個

両面R　段差部用　H=25cmから7cm

工事区分

工事数量総括表

片面R　段差部用　H=25cmから7cm　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）

工事名

        1

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）

個

　　　

        1

道路維持･修繕

数量増減単位

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

規格

　　　

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）

今回数量

        1

        1

製品

        1

個

両面R　切下部用　H=7cm

        1

　　　

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）

　　　

単価契約（土木）
摘要

両面R　一般部用　H=25cm　反射材付

　　　

長浜市

片面R　一般部用　H=25cm　反射材付

　　　

事業区分

前回数量

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）

個

個



型　L=2000　ﾘｻｲｸﾙ認定製品

当初

印刷管理ID：b1674708

個

        1

　　　

24-04-00-1049-0

ﾌﾟ）　PL-5　L=2000　ﾘｻｲｸﾙ認定製品

型　L=1000　ﾘｻｲｸﾙ認定製品

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）
個

個

　　　
        1

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）

工事区分・工種・種別・細別

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）
個

ﾌﾟ）　PL-4　L=2000　ﾘｻｲｸﾙ認定製品

工事区分

工事数量総括表

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）

工事名

        1

ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　PL-5　標準

品

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）

個

　　　

        1

　L=1000　B500-H200-T150　ﾘｻｲｸﾙ認

道路維持･修繕

数量増減単位

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　PL-13　斜

規格

　　　

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）

今回数量

        1

        1

ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　PL-5　斜型

        1

個
        1

　　　

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）

　　　

ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　PL-11　斜

型　L=1000　B500-T150　ﾘｻｲｸﾙ認定製

型　L=2000 ﾘｻｲｸﾙ認定製品

品

ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　PL-4　切下

型　L=1000　B500-T150　ﾘｻｲｸﾙ認定製

単価契約（土木）
摘要

ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（反射材付ﾀｲ

定製品

ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（反射材付ﾀｲ

　　　

長浜市

　　　

事業区分

前回数量
ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　PL-4　標準

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）

個

個

- 28 -



　　　視線誘導標（労＋材）
柱Φ34　10本未満

製品

当初

印刷管理ID：b1674708

        1

　　　

24-04-00-1049-0

個

　　　
        1

工事区分・工種・種別・細別

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）
個

工事区分

本

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用（穿孔含む）　両面反射
Φ100以下　支柱Φ34　10本未満

工事数量総括表

本

柱Φ60.5　10本未満

工事名

本

        1

土中建込用　片面反射Φ100以下　支

個

　　　

        1

道路維持･修繕

数量増減単位

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

規格

　　　

今回数量

        1

　　　視線誘導標（労＋材）

        1

　　　視線誘導標（労＋材）

本

        1

　　　視線誘導標（労＋材）

柱Φ34　10本未満
        1

　　　

入口　L=1000　B500-T150　ﾘｻｲｸﾙ認定

本

口　L=1000　B500-T200-T150　ﾘｻｲｸﾙ

ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　PL-11　横
断歩道箇所型　L=1000　B500-T150　ﾘ

　　　視線誘導標（労＋材）

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）

　　　

- 29 -

ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　PL-13　乗

土中建込用　片面反射Φ100以下　支

ｻｲｸﾙ認定製品

単価契約（土木）
摘要

土中建込用　両面反射Φ100以下　支

ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　PL-5　乗入

　　　

長浜市

　　　

土中建込用　両面反射Φ100以下　支

事業区分

前回数量

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）

柱Φ60.5　10本未満

認定製品



Φ100以下　支柱Φ60.5　10本未満

Φ100以下　支柱Φ60.5　10本未満

本未満

　　　視線誘導標（労＋材） ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用（ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型）　両

　　　視線誘導標（労＋材）

当初

印刷管理ID：b1674708

反射（穿孔含む）（反射体数２個）Φ

        1

　　　

24-04-00-1049-0

土中建込用（ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型）　両面

　　　
土中建込用　10本未満

        1

面反射（反射体数１個）Φ100以下　1

本未満

　　　視線誘導標撤去

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

本

　　　視線誘導標（労＋材）

工事数量総括表

本
0本未満

　　　視線誘導標（労＋材）

工事名

本

        1

100以下　10本未満

　　　

        1

道路維持･修繕

数量増減単位

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

規格

　　　 本

今回数量

        1

        1

　　　視線誘導標（労＋材）

本

土中建込用（ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型）　片面
本

        1

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用（穿孔含む）　片面反射

　　　視線誘導標（労＋材）

        1

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用（穿孔含む）　両面反射

本

　　　視線誘導標（労＋材）

反射（反射体数１個）Φ100以下　10

　　　

- 30 -

本

Φ100以下　支柱Φ34　10本未満

単価契約（土木）

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用（ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型）片面

摘要

反射（反射体数２個）Φ100以下　10

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用（穿孔含む）　片面反射

　　　

長浜市

　　　

事業区分

前回数量



基

当初

印刷管理ID：b1674708

        1

　　　

標識板撤去（警戒・規制・指示・路線

24-04-00-1049-0

固定式（貼付式）Φ80 H650 10本未満

　　　道路標識撤去

個

基　　　
        1

工事区分・工種・種別・細別

個

工事区分

本

工事数量総括表

　　　道路標識設置（労＋材）

工事名

        1

　　　
転落防止柵用　300×300×400

　　　ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ（労＋材）

        1

2基以下

道路維持･修繕

数量増減単位

- 31 -

）　2基以下

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

規格

　　　 本

今回数量

        1

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　10本未満

　　　ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ（労＋材）

        1

　　　視線誘導標撤去

固定式（貼付式）Φ80 H800 10本未満
本

        1

標識柱・基礎設置（路側式）Φ60.5　

        1

　　　

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用　500×500×600
　　　

標識柱・基礎撤去　Φ60.5　2基以下

　　　基礎ﾌﾞﾛｯｸ（材）

基

単価契約（土木）
摘要

　　　

長浜市

　　　

事業区分

　　　基礎ﾌﾞﾛｯｸ（材）

前回数量

　　　道路標識撤去



m×120cm　詰石（割栗石）150-200mm

- 32 -

×120cm　詰石（割栗石）150-200mm

当初

印刷管理ID：b1674708

階段式　線径Φ4.0mm　網目13cm 50cm

        1

　　　

24-04-00-1049-0

m

m

　　　
        1

　　　目地材加工据付（労＋材）

　　　ふとんかご設置（労＋材）

Φ4.0×網目13×径45　詰石（割栗石

ｽﾛｰﾌﾟ式　線径Φ4.0mm　網目13cm 40c

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　じゃかご設置（労＋材）

ｽﾛｰﾌﾟ式　線径Φ4.0mm　網目13cm 50c

　　　ふとんかご設置（労＋材）

工事数量総括表

Φ4.0×網目13×径60　詰石（割栗石
m

工事名

　　　ふとんかご設置（労＋材）

        1

m2

　　　

        1

m

道路維持･修繕

数量増減単位

）150-200mm

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

規格

　　　

m

今回数量

        1

×120cm　詰石（割栗石）150-200mm

        1

）150-200mm

　　　ふとんかご設置（労＋材）

瀝青系　t=10mm

        1

m

　　　吸出防止材設置（労＋材）

        1

　　　

　　　
全面設置　t=10mm

m×120cm　詰石（割栗石）150-200mm

m2

単価契約（土木）
摘要

　　　じゃかご設置（労＋材）

　　　

長浜市

　　　

事業区分

前回数量

階段式　線径Φ4.0mm　網目13cm 40cm



当初

印刷管理ID：b1674708

        1

　　　

　　　板杭（材）

高炉18-8-40(W/C=60%以下)　間知ﾌﾞﾛｯ

24-04-00-1049-0

　　　
        1

m3

　　　胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ（ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工）

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　木杭（材）

工事数量総括表

9cm角

　　　天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3

工事名

        1

m2
　　　ﾌﾞﾛｯｸ積工（労）

　　　

        1

道路維持･修繕

数量増減単位

m3
高炉18-8-40(W/C=60%以下)　基礎砕石

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

規格

　　　

今回数量

        1

        1

間知150kg未満　練積　裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ無

        1

　　　ﾌﾞﾛｯｸ積工（労）

        1

　　　

　　　現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ

高炉18-8-40(W/C=60%以下)　一般養生

間知150kg未満　練積　裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ有

　　　胴込・裏込材（砕石）

　　　

石RC-40

- 33 -

間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ　再生砕

m2

単価契約（土木）
摘要

m3
横矢板　松板

　　　

長浜市

　　　

事業区分

前回数量

m3

有　一般養生・特殊養生（練炭）



当初

印刷管理ID：b1674708

        1

　　　

24-04-00-1049-0

撤去　直管　200-400mm

m

　　　

撤去　直管　50-150mm

        1

工

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

　　　硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ（労）

伐木（密）（50本/100m2以上）除根作

m

工事名

伐木（中）（10本/100m2以上50本/100

        1

m2

m2

　　　

        1

据付　直管　50-150mm
m

道路維持･修繕

数量増減単位

　　　硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ（労）

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

規格

　　　

m

施工

今回数量

業無　集積積込：機械施工

        1

- 34 -

        1

業無　集積積込：機械施工
        1

        1

　　　

伐竹　除根作業無　集積積込：機械施

　　　

　　　伐木・伐竹（複合）

m2

　　　伐木・伐竹（複合）

m2

単価契約（土木）
摘要

　　　硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ（労）

　　　伐木・伐竹（複合）

　　　硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ（労）

　　　

長浜市

　　　伐木・伐竹（複合）

m2未満）除根作業無　集積積込：機械

　　　

伐木（粗）（10本/100m2未満）除根作

事業区分

前回数量

据付　直管　200-400mm



　　　ｶﾞｽ切断

ｸﾚｰﾝ装置付2.0t級 吊能力2.9t　運搬

　　　現場発生品運搬

当初

印刷管理ID：b1674708

        1

　　　

24-04-00-1049-0

m

鋼矢板

　　　
        1

距離2.0km以下

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

VP Φ100

VP Φ200

ｸﾚｰﾝ装置付2.0t級　吊能力2.9t　運搬

工事数量総括表

ｸﾚｰﾝ装置付2.0t級　吊能力2.9t　運搬

- 35 -

VP Φ150

工事名

        1

　　　

距離4.0km以下 t
        1

道路維持･修繕

数量増減

t

単位

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

規格

　　　

今回数量

        1

        1

　　　現場発生品運搬

　　　硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ（材）

        1

t

m
        1

　　　

m

　　　硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ（材）

　　　硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ（材）

VP Φ75

　　　

　　　硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ（材）

　　　現場発生品運搬

単価契約（土木）
摘要

　　　

長浜市

m

　　　

事業区分

前回数量

距離6.0km以下

箇所



当初

印刷管理ID：b1674708

土木一般世話役　昼間

　　　現場発生品運搬

        1

　　　

- 36 -

24-04-00-1049-0

ｸﾚｰﾝ装置付2.0t級　吊能力2.9t　運搬
t

　　　
        1

　　　現場発生品運搬

工事区分・工種・種別・細別

特殊作業員　昼間

工事区分

工事数量総括表

t

普通作業員　昼間

t

工事名

ｸﾚｰﾝ装置付2.0t級　吊能力2.9t　運搬

ｸﾚｰﾝ装置付2.0t級　吊能力2.9t　運搬

        1

　　　

        1

道路維持･修繕

数量増減単位

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

規格

　　　

今回数量

        1

　　　現場発生品運搬

　　　労務単価

距離8.5km以下
        1

距離17.0km以下

時間

距離14.0km以下
        1

　　　現場発生品運搬

　　　労務単価
時間

t

        1

　　　

　　　現場発生品運搬

ｸﾚｰﾝ装置付2.0t級　吊能力2.9t　運搬

距離11.0km以下

　　　労務単価

　　　

単価契約（土木）
摘要

距離20.5km以下

時間

　　　

長浜市

t

ｸﾚｰﾝ装置付2.0t級　吊能力2.9t　運搬

　　　

事業区分

前回数量



配管工　昼間

当初

印刷管理ID：b1674708

        1

　　　機械運転

　　　

　　　機械運転

24-04-00-1049-0

　　　機械単価

　　　
        1

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

時間

工事数量総括表

　　　機械単価

工事名

        1

　　　

        1

　　　労務単価

日

日

道路維持･修繕

数量増減単位

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

規格

　　　

今回数量

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(0.20m3)

        1

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(0.10m3)

高所作業車賃料　作業床高12.0m

高所作業車賃料　作業床高9.7m

        1

時間

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(0.35m3)

        1

        1

　　　

　　　
特殊運転手　昼間

　　　機械単価

日

　　　機械運転

単価契約（土木）
摘要
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時間

　　　労務単価

　　　

長浜市

　　　

事業区分

前回数量

日

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料　4.9t吊

時間



時間

　　　機械運転

当初

印刷管理ID：b1674708

直接工事費

        1

　　　

24-04-00-1049-0

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t

        1

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　機械運転

人日

時間

工事数量総括表

　　　交通誘導員B

工事名

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t

        1

共通仮設費

　　　 時間

        1

道路維持･修繕

数量増減単位

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

規格

　　　

今回数量

        1

　　　交通誘導員B

        1
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昼間勤務（時間）

　　　機械運転

        1

        1

　　　

夜間勤務（時間）

式

単価契約（土木）
摘要

時間

昼間勤務（時間）

　　　交通誘導員B

　　　

長浜市

　　　

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t

事業区分

前回数量

式

時間



式

L=40.0km以内　片道

当初

印刷管理ID：b1674708

L=20.0km以内　片道

        1

　　　

24-04-00-1049-0

t

　　

　　　仮設材運搬費

　　　
        1
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基地から現場

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　共通仮設費

　　　仮設材積込み・取卸し費

工事数量総括表

t

現場から基地

工事名

        1

　　　

　　運搬費

t
        1

式

道路維持･修繕

数量増減

t

単位

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

規格 今回数量

L=10.0km以内　片道

　

        1

        1

　　　仮設材積込み・取卸し費

        1

t

t

        1

　　　

　　　仮設材運搬費

摘要
共通仮設

　　　

長浜市

　　　仮設材運搬費

　　　

事業区分

前回数量

L=30.0km以内　片道

　　　仮設材運搬費



式

当初

印刷管理ID：b1674708

式

        1

24-04-00-1049-0

工事費計

        1

式

式

工事原価

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　

工事数量総括表

工事名

工事価格

        1

　

        1

式

道路維持･修繕

数量増減単位

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

規格 今回数量

　

        1

        1

        1
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        1
式

　一般管理費等

　現場管理費

式

摘要
共通仮設

消費税相当額

純工事費

長浜市

事業区分

前回数量
　共通仮設費（率計上）

式


	工事数量総括表

