




　

 その他積算条件等

　１．見積単価 （単位：円）

1
推進用鋼管 STK-400(JIS G3444)　φ400 L=1000mm 本 36,107
スペーサー 鋼管　φ400　本管　φ200　 個 7,607
止水器 推進管径φ400 組 137,540
偏芯先導管 鋼管径φ400 　基礎価格 個 158,875
長浜市型ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ600　T-25　除雪型 組 113,740
切削ﾋﾞｯﾄ 鋼管径400　基礎価格 組 327,000
推進機本体 CBM600型（KTMⅡ-600)　基礎価格 35,000(千)
土砂バケット 0.5m3　基礎価格 220(千)
ｸﾞﾗｳﾄホース 38㎜×20m　基礎価格 95(千)
ｹｰｼﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ 鋼管径φ400　L=1.0m 　基礎価格 173,000
刃先本体 鋼管径φ400　L=1.0m 　基礎価格 1,485,000
組立ﾏﾝﾎｰﾙ　管取付け壁 1号　Ⅱ種　φ900　H=900mm 個 112,100
組立マンホール底版 1号　Ⅱ種　φ900　穴なし 個 52,200
組立マンホール削孔費 1号　Ⅱ種　塩ビ管φ200用 箇所 17,700
残土処分費 礫質土 m3 2,600

採用単価は上記記載金額の平均値とします。

39,100 39,230
13,200 13,280

84,000 84,150

名称 仕様・規格 単位(個)
見積番号

2 3

104,000



　

 その他積算条件等

　２．物価資料等から採用する単価

普通30-18-25(20)

φ2000
φ2000　t=12㎜
幅333㎜ 長さ3500㎜

ｱﾙﾐ矢板賃料 幅333㎜ 長さ3500㎜
110㎜×130㎜×3000㎜
110㎜×130㎜×3000㎜
590～900㎜
590～900㎜
ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ
ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 円形(黒皮) φ1700 t=2.7mm
ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄　ﾍﾋﾞｰH1
ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄　ﾍﾋﾞｰH2
円形覆工板賃料 呼び径2000　T-25　30日を超え90日以内

円形覆工板賃料 1現場当り整備料
覆工板賃料 鋼製(補強型)90日(3カ月)以内
覆工板 鋼製(補強型)整備費
H形鋼 SS400　200*200*8*12
みぞ形鋼 SS400　7.5*80*200
組立マンホール削孔費 2号　1種　塩ビ管φ200用
組立マンホール削孔費 1号　1種　塩ビ管φ150用

採用単価は上記記載金額の平均値とします。

名称 物価資料

建設物価2024年12月P.100長浜① 積算資料2024年12月P.116長浜イ②

-

積算資料2024年12月P.289近畿①

積算資料2024年12月P.30大津③

積算資料2024年12月P.297全国Ⅱ①

積算資料2024年12月P.297全国Ⅱ①

積算資料2024年12月P.297全国Ⅱ①

積算資料2024年12月P.297全国Ⅱ①

建設物価2024年12月web②大口全国(沖縄除)

建設物価2024年12月web①②大口大津

建設物価2024年12月P.321　大阪①②

建設物価2024年12月P.321　大阪①②

建設物価2024年12月P.813　近畿①

建設物価2024年12月P.27大津③
建設物価2024年12月P.31大津③

建設物価2024年12月web①②大口大津

建設物価2024年12月P.819全国①
建設物価2024年12月P.819全国①
建設物価2024年12月P.819全国①
建設物価2024年12月P.819全国①

積算資料2024年 推進工事用　P.244

積算資料2024年12月P.289近畿①

建設物価2024年12月P.819全国①
建設物価2024年12月P.819全国①
建設物価2024年12月P.819全国①
建設物価2024年12月P.819全国①

建設物価2024年12月P.794　大津①②

建設物価2024年12月P.794　大津①②

-
-

建設物価2024年12月P.813　近畿①

規格 摘要

積算資料2024年12月P.34大津③
積算資料2024年12月P.455大阪①②

積算資料2024年12月P.455大阪①②

積算資料2024年12月別冊P.157全国Ⅱ②③

積算資料2024年12月P.203全国Ⅰ①②

積算資料2024年12月P.457近畿Ⅰ①②

積算資料2024年12月P.457近畿Ⅰ①②

積算資料2024年12月P.297全国Ⅱ①

積算資料2024年12月P.297全国Ⅱ①

積算資料2024年12月P.297全国Ⅱ①

積算資料2024年12月P.297全国Ⅱ①

-
-

積算資料2024年 推進工事用　P.244

コンクリート
フライアッシュ
刃先製作取付費
ケーシング
アルミ矢板基本料

水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ基本料
水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料

ｱﾙﾐ腹起こし基本料
ｱﾙﾐ腹起こし賃料
ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料
ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料



　

 その他積算条件等

３． 立坑工について
圧入機損料・圧入機の機械出力・仮設ケーシング損料・円形覆工板賃料および円形覆工板整備料については、ケコム工法を参考にしています。

４．推進工法における採用日進量
路線名 日進量 単位

No.0～No.1 3.5 m/日
No.1～No.2 3.5 m/日
内管引抜 26.5 m/日

スペーサー調整 45 箇所/日
本管挿入工 19.3 m/日
中込注入工 2.0 m3/日

５．本工事は、積算基準に基づき積算しています。
・令和6年度　下水道用積算指針(案)
・令和6年度　下水道用設計積算基準(案)
・下水道用設計標準歩掛表　令和6年度
・国土交通省　土木工事標準歩掛表　令和6年度
・CBM工法　水平ボーリング方式(二重ケーシング式)　設計図書作成要領
・CBM工法　水平ボーリング方式(二重ケーシング式)　損料表・価格表

６．組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置歩掛No.1　1号組立ﾏﾝﾎｰﾙは人孔深3.0m以下に3.0mの補正値を計上しています。

７．車上プラントによる日進量の補正については、以下のとおりSH工法ミニの係数を準用して積算しています。
0.88車上プラントによる補正


