
神照運動公園 No.1

工　種　・　細　目 規　　　　格 設計数量 単位 備　　考

施設整備

　雨水排水設備工

　　側溝工
別紙図面より　29.5+10+42.5+10.0 92.0 92 ｍ

　　　自由勾配側溝 1型 300*300

別紙図面より　8.0+6.0+6.0+8.0 28.0 28 ｍ
　　　自由勾配側溝 2型 300*300（横断用）

別紙図面より　28.0 28.0 28 ｍ
　　　自由勾配側溝 3型 300*600（横断用）

　　管渠工
別紙図面より　10.0+11.0+2.4 23.4 23 ｍ

　　　公園管渠 硬質塩化ビニル管 VPΦ300

　　集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工
1.0 1 箇所

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 1型 500*500 H=500

1.0 1 箇所
　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 2型 300*300 H=474

1.0 1 箇所
　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 3型 300*300 H=622

　電気設備工

　　構内配電線路
1.0 1 箇所

　　　ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 900*900*900
5.0 5 箇所

　　　ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 600*600*900

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



神照運動公園 No.2

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考

　　電線管路工
FEP(波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) 371.5 372 ｍ

　　　電線管 30mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ(2.0倍) 371.5 372 ｍ
　　　埋設ｼｰﾄ 150mm*50mm

　園路広場整備工

　　舗装準備工
別紙図面より　119.0+5.9+342.6 467.5 468 ｍ2

　　　不陸整正 補足材無し

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
別紙図面より　119.0+5.9+342.6 467.5 468 ｍ2

　　　下層路盤(歩道部) 再生砕石(RC-30)t=100mm

粒度調整砕石(M-30) 別紙図面より　342.6 342.6 343 ｍ2
　　　上層路盤(歩道部) t=100mm

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ系舗装工
別紙図面より　82.3 82.3 82 ｍ2

　　　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 再利用設置 直線配置:厚6cm

別紙図面より　151.6+99.5 251.1 251 ｍ2
　　　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 標準品 直線配置:厚6cm

19.0m2/箇所 2.0 2 箇所
　　　土間ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　土系舗装工
砕石C-30 t=100 mm 別紙図面より　677.0 677.0 677 ｍ2

　　　土舗装 山土(公園盛土用)t=100mm

　　園路縁石工

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



神照運動公園 No.3

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考

別紙図面より　3.8+48.5+54.6+16.6+31.6 155.1 155 ｍ
　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 両面R 一般部用 H=25cm

別紙図面より　3.8+6.3+3.8+3.0+4.8+4.2 25.9 26 ｍ
　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 切下部 180*70*600

別紙図面より　7.7+59.0+55.4 122.1 122 ｍ
　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 再利用設置 150*250*600

別紙図面より　13.2+17.7 30.9 31 ｍ
　　　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 150*150

　　階段工
1.0 1 箇所

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ階段 W=1.8m 段数7段

　　擁壁工
別紙図面より　15.0 15.0 15 ｍ

　　　L型擁壁 1型 H=1.6m
別紙図面より　23.5 23.5 24 ｍ

　　　L型擁壁 2型 H=1.5m
別紙図面より　125.3 125.3 125 ｍ

　　　L型擁壁 3型 H=1.4m
別紙図面より　19.1 19.1 19 ｍ

　　　L型擁壁 4型 H=1.3m
別紙図面より　34.9 34.9 35 ｍ

　　　L型擁壁 5型 H=0.7m

1.0 1 箇所
　　　重力式擁壁 H=1.4m

別紙図面より　86.0+36.0 122.0 122 ｍ
　　　現場打擁壁 250*450

　　作業土工
別紙数量計算書より　305.6 305.6 310 ｍ3

　　　掘削 土砂

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



神照運動公園 No.4

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考
0.5*(28.0+15.0+23.5)+0.6*93.7 89.5 90 ｍ3

　　　床掘り 土砂
0.5*(92.0+28.0+93.7+34.9)+0.4*28.0+0.6*(15.0+23.5) 200.5 200 ｍ3

　　　埋戻し 土砂 +0.7*27.1+1.2*19.1
850.0 850.0 850 ｍ3

　　　路床盛土 流用土
別紙図面より　(45.0+46.9)*0.2 18.4 20 ｍ3 t=200

　　　路床盛土 山土(公園植栽用)
別紙図面より　247.4*0.1 24.7 20 ｍ3 t=100

　　　路床盛土 再生砕石(RC-40)
16.8+23.3+35.3+133.1 208.5 210 ｍ3

　　　基面整正

　管理施設整備工

　　柵工
別紙図面より　86.0+36.0 122.0 122 ｍ

　　　ﾌｪﾝｽ H=1500 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込
別紙図面より　237.4 237.4 237 ｍ

　　　ﾌｪﾝｽ H=1500 基礎ﾌﾞﾛｯｸ建込

　構造物撤去工

　　構造物取壊し工
別紙数量計算書より　5.6 5.6 6 ｍ3

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工
別紙図面より　158.3+8.4 166.7 170 ｍ2

　　　舗装版破砕

　　縁石撤去工
別紙図面より　165.0 165.0 165 ｍ

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 再利用

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



神照運動公園 No.5

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考

　　運搬処理工
別紙数量計算書より　5.6 5.6 6 ｍ3

　　　殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)
166.7*0.05 8.3 8 ｍ3

　　　殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻
別紙数量計算書より　5.6 5.6 6 ｍ3

　　　殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)
166.7*0.05 8.3 8 ｍ3

　　　殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻
別紙数量計算書より　4.0 4.0 4 ｔ

　　　現場発生品運搬 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

　公園施設等撤去・移設工

　　工事支障木対策工
2.0 2 本

　　　高木木移植 幹周60cm以上90cm未満

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



神照運動公園第３期造成工事 No.1

区間距離 断　面 平　均 立　　積
断　面

№0＋ 50.00 1.30

№0＋ 60.00 10.00 1.30 1.30 13.0

№0＋ 78.50 18.50 1.30 1.30 24.1

№0＋ 78.50 0.00 0.00

№0＋ 86.80 8.30 0.00

№0＋ 86.80 0.00 1.10

№1＋ 0.00 13.20 1.10 1.10 14.5

№1＋ 8.20 8.20 1.10 1.10 9.0

№1＋ 8.20 0.00 2.10

№1＋ 20.00 11.80 2.10 2.10 24.8

№1＋ 40.00 20.00 1.80 1.95 39.0

№1＋ 60.00 20.00 1.70 1.75 35.0

№1＋ 62.50 2.50 1.70 1.70 4.3

№1＋ 62.50 0.00 0.00

№1＋ 71.00 8.50 0.00

№1＋ 71.00 0.00 1.60

№1＋ 80.00 9.00 1.60 1.60 14.4

№1＋ 83.50 3.50 1.60 1.60 5.6

133.50 183.7

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

掘削
測　　点

小　計　①



神照運動公園第３期造成工事 No.2

区間距離 断　面 平　均 立　　積
断　面

№1＋ 83.50 0.00 5.60

№1＋ 90.00 6.50 5.60 5.60 36.4

№2＋ 0.00 10.00 4.70 5.15 51.5

№2＋ 10.00 10.00 2.10 3.40 34.0

26.50 121.9

160.0 305.6

測　　点

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

掘削

小　計　②
小計①+②
合　計



自由勾配側溝　1型　300*300 数量計算書
１０．０ｍ当り

工　　　種 単位 　数　　量

基礎型枠 0.15*2*10.0 ｍ2 3.0

基礎コンクリート 0.60*0.15*10.0 ｍ3 0.9

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 0.30*0.10*10.0 ｍ3 0.3

自由勾配側溝本体 10/2.0 個 5.0

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 枚 5.0 参考重量：18kg

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 枚 5.0 参考重量：41kg

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

床掘
埋戻 0.5 m2

100 300 100

500

1
5
0

1
0
0

9
5

4
4
5

基礎ｺ ﾝ ｸ ﾘ ー ﾄ 
18-8-40BB

ｲ ﾝ ﾊ ゙ ー ﾄ ｺ ﾝ ｸ ﾘ ー ﾄ 
18-8-40BB

50 500 50

600



自由勾配側溝　2型（横断用）　300*300 数量計算書
１０．０ｍ当り

工　　　種 単位 　数　　量

基礎型枠 0.15*2*10.0 ｍ2 3.0

基礎コンクリート 0.60*0.15*10.0 ｍ3 0.9

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 0.30*0.15*10.0 ｍ3 0.5

自由勾配側溝本体 10/2.0 個 5.0

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 枚 5.0

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

床掘
埋戻 0.5 m2

100 300 100

500

1
5
0

1
1
0

4
9
5

1
5
0

50 500 50

600

基礎ｺ ﾝ ｸ ﾘ ー ﾄ 
18-8-40BB

ｲ ﾝ ﾊ ゙ ー ﾄ ｺ ﾝ ｸ ﾘ ー ﾄ 
18-8-40BB

自由勾配側溝(横断用)
(B300×H300×2,000)

ｸ ゙ ﾚ -ﾁ ﾝ ｸ ゙ 蓋(B300横断用)T-25
(普通目･ ﾎ ゙ ﾙ ﾄ 固定:ｽ ﾍ ゙ ﾘ 止めﾀ ｲ ﾌ ゚ )



自由勾配側溝　3型（横断用）　300*500 数量計算書
１０．０ｍ当り

工　　　種 単位 　数　　量

基礎型枠 0.15*2*10.0 ｍ2 3.0

基礎コンクリート 0.60*0.15*10.0 ｍ3 0.9

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 0.30*0.135*10.0 ｍ3 0.4

自由勾配側溝本体 10/2.0 個 5.0

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 枚 5.0

基面整正 0.6*28.0 ｍ2 16.8 別途計上

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

床掘 0.5 m2
埋戻 0.4 m2

100 300 100

500

1
3
5

11
0

7
9
5

15
0

50 500 50

600

基礎ｺ ﾝ ｸ ﾘ ー ﾄ 
18-8-40BB

ｲ ﾝ ﾊ ゙ ー ﾄ ｺ ﾝ ｸ ﾘ ー ﾄ 
18-8-40BB

自由勾配側溝(横断用)
(B300×H600×2,000)

ｸ ゙ ﾚ -ﾁ ﾝ ｸ ゙ 蓋(B300横断用)T-25
(普通目･ ﾎ ゙ ﾙ ﾄ 固定:ｽ ﾍ ゙ ﾘ 止めﾀ ｲ ﾌ ゚ )

300



プレキャスト集水桝　1型　500*500 H=675 数量計算書
１０．０箇所当り

工　　　種 単位 　数　　量

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 10.00 個 10.0

基礎型枠 0.15*0.80*4*10 ｍ2 4.8

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.80*0.80*0.15*10 ｍ3 1.0

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 0.50*0.50*0.175*10.0 ｍ3 0.4

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

1
50

1
7
5

6
0

6
7
5

50 700 50

800

100 500 100

700

基礎ｺ ﾝ ｸ ﾘ ー ﾄ 
18-8-40BB

ｲ ﾝ ﾊ ゙ ー ﾄ ｺ ﾝ ｸ ﾘ ー ﾄ 
18-8-40BB

1
5
5

排水管
Φ300

3
4
5

3
4
5



プレキャスト集水桝　2型　300*300 H=560 数量計算書
１０．０箇所当り

工　　　種 単位 　数　　量

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 10.00 個 10.0

基礎型枠 0.15*0.60*4*10 ｍ2 3.6

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.60*0.60*0.15*10 ｍ3 0.5

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 0.30*0.30*0.086*10.0 ｍ3 0.1

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

1
5
0

8
6

60

5
6
0

50 500 50

600

100 300 100

500

基礎ｺ ﾝ ｸ ﾘ ー ﾄ 
18-8-40BB

ｲ ﾝ ﾊ ゙ ー ﾄ ｺ ﾝ ｸ ﾘ ー ﾄ 
18-8-40BB

4
7
4

排水管
Φ300

排水管
Φ300

4
7
4



プレキャスト集水桝　3型　300*300 H=760 数量計算書
１０．０箇所当り

工　　　種 単位 　数　　量

プレキャスト集水桝 10.00 個 10.0

基礎型枠 0.15*0.60*4*10 ｍ2 3.6

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.60*0.60*0.15*10 ｍ3 0.5

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 0.3*0.3*0.138*10.0 ｍ3 0.1

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

60

50 500 50

600

100 300 100

500

基礎ｺ ﾝ ｸ ﾘ ー ﾄ 
18-8-40BB

ｲ ﾝ ﾊ ゙ ー ﾄ ｺ ﾝ ｸ ﾘ ー ﾄ 
18-8-40BB

1
5
0

1
3
8

7
6
0

6
2
2

排水管
Φ300

排水管
Φ300

6
2
2



L型擁壁　1型　H＝1600 数量計算書
１０．０ｍ当り

工　　　種 単位 　数　　量

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 10.00 ｍ 10.0

(参考数量)

基礎砕石 1.55*10.0 m2 15.5

基礎コンクリート 1.55*0.10*10.0 m3 1.6

基礎型枠 0.10*10.0*2 m2 2.0

敷モルタル 1.35*0.03*10.0 m3 0.4

基面整正 1.55*15.0 m2 23.3 別途計上

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

基礎砕石

RC-40

基礎ｺ ﾝ ｸ ﾘ ー ﾄ 

18-8-40BB

モルタル

1:3 BB

L形擁壁

H=1600 底1350

100 1350 100

1550

水抜孔φ75

2
0
01
0
0 3
0

1
6
0
0

100

床掘 0.5 m2
埋戻 0.6 m2



L型擁壁　2型　H＝1500 数量計算書
１０．０ｍ当り

工　　　種 単位 　数　　量

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 10.00 ｍ 10.0

(参考数量)

基礎砕石 1.50*10.0 m2 15.0

基礎コンクリート 1.50*0.10*10.0 m3 1.5

基礎型枠 0.10*10.0*2 m2 2.0

敷モルタル 1.30*0.03*10.0 m3 0.4

基面整正 1.50*23.5 m2 35.3 別途計上

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

基礎砕石

RC-40

基礎ｺ ﾝ ｸ ﾘ ー ﾄ 

18-8-40BB

モルタル

1:3 BB

L形擁壁

H=1500 底1300

100 1300 100

1500

水抜孔φ75

2
0
01
0
0 3
0

1
5
0
0

100

床掘 0.5 m2
埋戻 0.6 m2



L型擁壁　3型　H＝1400 数量計算書
１０．０ｍ当り

工　　　種 単位 　数　　量

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 10.00 ｍ 10.0

(参考数量)

基礎砕石 1.42*10.0 m2 14.2

基礎コンクリート 1.42*0.10*10.0 m3 1.4

基礎型枠 0.10*10.0*2 m2 2.0

敷モルタル 1.32*0.03*10.0 m3 0.4

基面整正 1.42*93.70 m2 133.1 別途計上

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

基礎砕石

RC-40

基礎ｺ ﾝ ｸ ﾘ ー ﾄ 

18-8-40BB

モルタル

1:3 BB

L形擁壁

H=1400 底1220

100 1220 100

1420

水抜孔φ75

2
0
01
0
0 3
0

1
4
0
0

100

床掘 0.6 m2
埋戻 0.5 m2

床掘
埋戻 0.7 m2

0+76.3～1+70.0 1+70.0～1+97.1



L型擁壁　4型　H＝1300 数量計算書
１０．０ｍ当り

工　　　種 単位 　数　　量

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 10.00 ｍ 10.0

(参考数量)

基礎砕石 1.37*10.0 m2 13.7

基礎コンクリート 1.37*0.10*10.0 m3 1.4

基礎型枠 0.10*10.0*2 m2 2.0

敷モルタル 1.17*0.03*10.0 m3 0.4

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

基礎砕石

RC-40

基礎ｺ ﾝ ｸ ﾘ ー ﾄ 

18-8-40BB

モルタル

1:3 BB

L形擁壁

H=1300 底1170

100 1170 100

1370

水抜孔φ75

2
0
01
0
0 3
0

1
3
0
0

100

床掘
埋戻 1.2 m2



L型擁壁　5型　H＝700 数量計算書
１０．０ｍ当り

工　　　種 単位 　数　　量

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 10.00 ｍ 10.0

(参考数量)

基礎砕石 1.07*10.0 m2 10.7

基礎コンクリート 1.07*0.10*10.0 m3 1.1

基礎型枠 0.10*10.0*2 m2 2.0

敷モルタル 0.87*0.03*10.0 m3 0.3

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要
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重力式擁壁　H=1400 数量計算書
１．０箇所当り

工　　　種 単位 　数　　量

基礎砕石 1.20*1.80 ｍ2 2.2

基礎コンクリート 1.20*0.10*1.80 ｍ3 0.2

基礎型枠 0.10*1.8*2 ｍ2 0.4

コンクリート （0.30+1.00）/2*1.4*1.8 ｍ3 1.6

型枠 （1.4+1.4*1.118）*1.8 ｍ2 5.3

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要
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コンクリート階段 数量計算書
１０．０箇所当り

工　　　種 単位 　数　　量

基礎砕石 2.60*1.80*10+2.20*1.90*10 ｍ2 88.6

コンクリート 0.51*1.80*10+2.20*1.90*0.10*10 ｍ3 13.4

型枠 0.15*1.8*9*10+2.20*0.10*10 ｍ2 26.5

D6 150*150

溶接金網 2.60*1.7*10+2.10*1.80*10 m2 82.0

300*300*25 C型階段用

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ 6*8*10 枚 480.0

平石張工 0.30*1.80*8*10 m2 43.2

(参考数量)

モルタル練工 0.03*0.3*1.8*8*10=1.30 m3 1.30

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要
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土間コンクリート 数量計算書
１０．０箇所当り

工　　　種 単位 　数　　量

コンクリート (3.9*5.0-2.0*0.25)*0.10*10 ｍ3 19.0 t=10cm

型枠 (3.0+3.65)*0.10*10 ｍ2 6.7

D6 150*150

溶接金網 (3.8*4.9-2.0*0.25)*10 m2 181.2

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要
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フェンス　H=1500 数量計算書
１０．０ｍ当り

工　　　種 単位 　数　　量

フェンス設置 10.00 ｍ 10.0

摘　　　要算　　　　　　　　　　　　　　式
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現場打擁壁 数量計算書
１０．０ｍ当り

工　　　種 単位 　数　　量

コンクリート 0.45*0.25*10 ｍ3 1.1

型枠 0.45*2*10 ｍ2 9.0

基礎コンクリート 0.10*0.35*10 ｍ3 0.4

基礎型枠 0.10*2*10 ｍ2 2.0

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　一般部用 数量計算書
１０．０ｍ当り

工　　　種 単位 　数　　量

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 10/0.605 個 16.5 0.6m/個

(参考数量)

基礎砕石 0.28*10.0 ｍ2 2.8 t=15cm

敷ﾓﾙﾀﾙ 0.23*0.03*10 ｍ3 0.07

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要
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歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　切下部 数量計算書
１０．０ｍ当り

工　　　種 単位 　数　　量

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 10/0.605 個 16.5 0.6m/個

（参考数量）

基礎砕石 0.255*10.0 ｍ2 2.6 t=15cm

敷ﾓﾙﾀﾙ 0.205*0.03*10 ｍ3 0.06

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 数量計算書
１０．０ｍ当り

工　　　種 単位 　数　　量

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 10/0.605 個 16.5 0.6m/個

（参考数量）

基礎砕石 0.25*10.0 ｍ2 2.5 t=15cm

敷ﾓﾙﾀﾙ 0.15*0.03*10 ｍ3 0.05

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要
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歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　 数量計算書
１０．０ｍ当り

工　　　種 単位 　数　　量

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 10/0.605 個 16.5 0.6m/個

（参考数量）

基礎砕石 0.275*10.0 ｍ2 2.8 t=15cm

敷ﾓﾙﾀﾙ 0.175*0.03*10 ｍ3 0.05

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　撤去（再利用） 数量計算書

工　　　種 単位 　数　　量

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 撤去 165.0 m 165.0

運搬 (165.0-122.1)*0.040*2.35 ｔ 4.0

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要
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高木移植（幹周60cm以上75cm未満） 数量計算書
１０．０箇所当り

工　　　種 単位 　数　　量

高木 幹周60cm以上90cm未満

公園植栽　掘取（移植）工 10.0 本 10.0

＜無機質土壌改良材＞ 砂質土系　埋戻土量の10％

真珠岩系パーライト 238.0*10 ㍑ 2380.0

＜有機質土壌改良材＞ 砂質土系　比重0.5　埋戻土量の15％

バーク堆肥 178.5*10 kg 1785.0

＜肥料＞ N:P:K＝6：4：3

粒状固形肥料 1200.0*10/1000 ｋｇ 12.0

黒曜石系パーライト 673.0*10 ㍑ 6730.0

酸素管 4.0*10 本 40.0

酸素管キャップ 4.0*10 個 40.0

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物（鉄筋構造物） 数量計算書

工　　　種 単位 　数　　量

取壊し・運搬・処分 0.20*28.0 m3 5.6

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要
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旧高月中学校跡地 No.1

工　種　・　細　目 規　　　　格 設計数量 単位 備　　考

基盤整備

　敷地造成工

　　掘削工
6900*(0.3+0.4) 4,830.0 4,800 ｍ3 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ造成盛土H=0.3

　　　掘削 土砂 石炭殻混じり土H=0.4

6900*0.4 2,760.0 2,760 ｍ3
　　　土砂等運搬 土砂　現場内運搬 石炭殻混じり土

6900*0.4 2,760.0 2,760 ｍ3
　　　土砂等運搬 土砂　現場～搬出先 石炭殻混じり土

6900*0.4 2,760.0 2,800 ｍ3
　　　積込（ﾙｰｽﾞ） 土砂 石炭殻混じり土

　　盛土工
6900*0.4 2,760.0 2,800 ｍ3

　　　路床盛土 4.0m以上　20,000m3未満 石炭殻混じり土
6900*0.3 2,070.0 2,100 ｍ3

　　　押土（ﾙｰｽﾞ） 土砂 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ造成盛土

　　路床安定処理工
2760.0/1.0 2,760.0 2,800 ｍ2

　　　安定処理 固化材の種類：生石灰

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ工
1.0 1 式

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾟｯﾄ 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

　構造物撤去工

　　構造物取壊し工

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



旧高月中学校跡地 No.2

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考

別紙数量計算書より　101.5 101.5 102 ｍ3
　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物：機械施工

　　運搬処理工
別紙数量計算書より　101.5 101.5 102 ｍ3

　　　殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）
別紙数量計算書より　101.5 101.5 102 ｍ3

　　　殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）

　仮設工

　　工事用道路工
22*1219*2438mm 1.0 1 式

　　　敷鉄板

　　交通管理工
25人日*2 50.0 50 人日

　　　交通誘導警備員

共通仮設

　共通仮設費

　　運搬費
802.0kg*50枚/1000 40.1 40 ｔ

　　　仮設材運搬費

　　技術管理費
土の含水比試験 25.0 25 回

　　　土質試験費 締固めた土のｺｰﾝ指数試験

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物（無筋構造物） 数量計算書
１．０式当り

工　　　種 単位 　数　　量

ｺﾝｸﾘｰﾄ 43.40*8.40*1.20-7.00*8.00*1.00*6 m3 101.5

型枠 (43.40+8.40)*2*1.20+(7.00+8.00)*2*1.00*6 m2 304.3

取壊し・運搬・処分 43.40*8.40*1.20-7.00*8.00*1.00*6 m3 101.5

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要
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